附件：
一、采购项目名称
	[bookmark: _Toc482863560]序号
	采购内容
	技术要求 
	数量
	备注

	1
	成都市第六人民医院医院整体信息化建设规划设计和咨询项目
	详见招标项目内容
	1
	无


[bookmark: _Toc374918399]二、此次采购服务内容要求
（一）规划设计的目标
1、5年达到电子病历应用水平6级的测评要求
2、5年达到医院信息互联互通成熟度五级乙等的测评要求
3、医院整体信息化能力进行提升
4、适应国家各种信息化规范及互联网+医疗健康相关要求
5、满足未来医院多院区分布及与医联体协同发展的要求
（二）项目设计及概算编制部分
1、根据实现规划设计目标，梳理信息化建设总体建设思路及建设内容
2、现状分析、问题梳理及需求分析
3、关键技术的比较、选型与风险分析
4、医院信息化建设规划设计及投资概算编制
（三）规划设计内容
1）医院未来临床业务信息化支撑设计
在充分调研基础上对医院目前临床业务的优化以及未来新型业务开展的信息化需求进行全面的设计与优化，支撑医院相关业务的开展与优化。通过数据应用的普及，加强医院的临床服务中的质量与安全水平。
2）医院信息平台设计方案
以医院信息平台功能指引、医院信息互联互通标准化成熟度测评等国家标准为设计规范。实现基于实时异构架构的信息平台，在建设统一的院内临床数据中心的基础上，建立基于疾病、医生、患者等各方面的主题数据集，提供丰富的临床应用、医疗科研服务，对内集成临床信息系统、医院管理信息系统、电子病历浏览器，对外连接医保、公共卫生、区域健康、社区医疗等多个信息系统，实现医院信息的规范化、一体化管理。系统功能模块化设计。为满足对信息化多样化的需求，明确系统的功能边界，实现最佳的效益和质量。
3）人财物医院运营管理宏观设计方案。对医院精细化管理的运营目标进行调研与规划，建立基于数据驱动的业务运营与管理宏观模式。规划需纳入医院对数据利用的阶段式发展规划，为医院后续的落地提供清晰的战略指导。
4）互联网医院设计方案
对未来互联网医院、医联体模式、远程协同医疗、无边界医院的打造、运营、管理，对数据的统一性、一致性进行设计。充分突出互联网在预约挂号、缴费、查阅的优势，着重打造和运营无障碍就诊全流程模式。
5）数据上报服务设计方案
提供医院对外上报数据业务服务，实现院内数据的标准、规范上传，系统具备所需信息资源数据的采集、适配、转换和传输，支持对交换过程进行配置、监控、管理。
6）“医院信息平台应用功能指引”要求范围内的其他需求设计方案
依据《医院信息平台应用功能指引》要求范围，根据医院的具体情况，明确医院基础信息系统的查漏补缺，并提出设计思路及方案。 
7）投资概算编制方案
依据医院实际需求，本着客观、公正、科学的原则，在做好项目初步设计方案的基础上，做好投资概算编制方案。
8）医院信息化分期建设方案
依据医院实际情况，按照信息化逐步分阶段的建设逻辑，将医院未来三年的信息化建设分为数个建设期进行规划。
9）网络架构设计：对融合型网络架构进行设计，要求数据流向逻辑清晰、拓扑结构清晰，易于管理、充分考虑未来发展对网络性能要求、充分考虑无线网络部署和覆盖要求、无线网络对医用设备干扰要求和骨干网络的容灾负载要求。对网络融合程度及独立网络有充分理由和案例说明。
10）机房云托管规划设计
在本次咨询规划中，由于医院未来院区跨度过大，需充分评估建设成本、合理性、及资源配置合理性，本次重点是在医院核心机房云托管模式的规划设计。
11) 信息安全设计方案
满足《信息安全等级保护管理办法》三级的要求，针对医院信息安全面临的现状和风险，提出医院网络安全、数据安全、系统安全的基本策略、软硬件配置、管理措施和办法。
12）其他方案
满足在调研过程中医院所提出的战略目标的信息化规划要求。
（四）项目管理咨询部分
1、制定医院信息化建设分阶段实施路线图（全过程的时间节点，系统实施规划指引）；
2、可提供信息化项目相关的技术咨询、招标指导、项目管理指导。
（五）服务质量要求
1、项目调研阶段
本阶段工作需要进行项目现状调研，实地勘察医院信息化系统建设具体情况并进行分析与总结，形成评估报告。
2、项目设计及概算编制阶段
结合评估报告，明确并细化项目需求、建设目标、建设内容、项目投资概算及项目设计的范围与边界。中标人对调研成果分析，对项目系统编制。由于本项目的技术难度大、涉及范围广、资源调研情况复杂等因素，中标人必须加大技术资源投入力度，提升项目编制的质量，满足项目各项原则，中标人根据实际情况完成《医院信息化建设总体规划》，《医院信息化业务软件系统能力提升建设初步及投资概算编制》（评审稿）等内容，同时配合甲方完成专家论证。
3、项目管理咨询服务阶段
中标人配合甲方，依据规划对项目管理提供咨询服务。
（五）服务验收要求
1、本项目的验收分为两部分
初步设计方案和投资概算为一次验收过程。验收工作是指设计成果全部交付完毕后，达到规定的设计要求，设计方案通过成都市第六人民医院组织的专家评审，并正式批复后，即为验收通过。
第二部分通过院内各个临床业务和相关职能部门的细致调研后进行深化设计并制定最终落地方案与规划，落地方案设计与规划为一次验收过程。验收工作是指设计成果全部交付完毕后，达到规定的设计要求，设计方案通过成都市第六人民医院组织的院内专家评审，正式通过后，即为验收通过。
供应商在规定的时间内，完成本项目要求提交的各项内容，向甲方交付的设计成果以书面和电子版(word、excel)方式提交。
2、交付内容
《医院信息化现状及分析报告》、《医院信息化建设总体规划》（五年），《医院信息化业务软件系统能力提升建设初步及投资概算编制》、《互联网医院总体框架》、《智慧医院建设总体框架及规划》等。
三、此次采购项目预算价格
本次预算35万元，最高限价30万元。
本次报价须为人民币报价，包含：咨询设计费、差旅住宿费用、保险费、税费、培训费等完成本项目的所有费用。

